

Ministère de l'Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique
UNIVERSITE DE BATNA1

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة باتنة 1

نيابة رئاسة الجامعة المكلفة بالتنمية
والاستشراف والتوجيه

Vice Rectorat de Développement

de la Prospective et
de l'Orientation



N°...88.../VRDPO/UB1/2024/رقم

Batna le...17 ديسمبر 2024...باتنة

اعلان عن عدم جدوى

- طبقا لأحكام القانون 12/23 بتاريخ 2023/08/05 ولأحكام المادة 40 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2015/09/16 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام.

-بناء على محضر التقييم التقني و المالي رقم 65 المؤرخ في 2024/12/10

- تعلم جامعة باتنة 1 كافة مكاتب الدراسات المعتمدة العامة او الخاصة او التجمعات المشاركين في الاستشارة الخاصة

رقم: 02/ن ر ج ت ا ت ج ب 2024/1 والمنشور في الموقع الخاص لجامعة باتنة 1 بتاريخ 2024/12/01 والمتعلقة بمشروع

SUIVI ET RÉHABILITATION DU RESEAU DE LA VOIRIE DE L'UNIVERSITE DE BATNA1
(2EME TRANCHE)

LOT : SUIVI

بعدم جدوى العملية المذكورة آنفا لعدم استلام أي عرض

نائب مدير الجامعة المكلف
بالتنمية والاستشراف والتوجيه

نائب مدير جامعة باتنة 1
المكلف بالتنمية والاستشراف والتوجيه
أ. د. عيسى بلقاسم بوزيطة

